
 
 
 

Aeroportul Internațional Tuzla, cod 907295, Județul Constanța 
Cod identificare fiscală: RO 11196680 

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J13/2523/1998 
 

 
Nr. 2784/22.04.2026 

 
 
RĂSPUNS NR.1 LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI 
 
Referitor la:  
 
Procedura competitivă în vederea atribuirii contractului de proiectare, execuție lucrări, asistență 
tehnică și furnizare echipamente” din cadrul proiectului ,,Realizarea de capacități noi de producere 
a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, publicată în data 08.04.2026 ca 
urmare a solicitărilor de clarificări de către potențiali ofertanți, vă comunicăm următoarele:  
 
Solicitarea nr.1  
Vă rugăm să confirmați că elementele descriptive privind configurația de principiu a sistemului 
fotovoltaic, inclusiv numărul de panouri, puterea unitară a panourilor, numărul de invertoare, 
configurația stringurilor și configurația/capacitatea sistemului de stocare, precum și cerința 
referitoare la sistemul de fixare pentru panourile montate pe carport, descris în documentație ca 
fiind realizat din aluminiu anodizat și elemente din oțel inoxidabil, se interpretează în corelare cu 
cerințele funcționale minime și cu mențiunea „sau echivalent” din documentația de atribuire, astfel 
încât să fie admise oferte care propun o configurație tehnică și/sau o soluție de structură/sistem de 
montaj diferită, dar echivalentă ori superioară, cu condiția respectării cel puțin a puterii instalate 
minime de 0,52 MWp, a capacității utile minime de stocare de 161 kWh, a cerințelor de rezistență, 
stabilitate, durabilitate și protecție la coroziune, a compatibilității cu documentația tehnică aferentă 
carportului și amplasamentului, precum și a tuturor celorlalte cerințe tehnice, funcționale și de 
garanție prevăzute în caietul de sarcini. În acest caz, vă rugăm să confirmați că eventualele diferențe 
rezultate din dimensionarea proprie a ofertantului, referitoare la numărul echipamentelor, 
configurația stringurilor și/sau soluția de structură/sistem de montaj, nu vor fi considerate abateri de 
la documentație și nu vor atrage declararea ofertei ca neconforme, în măsura în care soluția ofertată 
asigură performanțe cel puțin echivalente sau superioare celor solicitate. 

 
Răspuns solicitare nr. 1 
Vor fi admise oferte care propun o configurație tehnică și/sau o soluție de structură/sistem de 
montaj diferită, dar echivalentă ori superioară, cu condiția respectării cel puțin a puterii instalate 
minime de 0,52 MWp, a capacității utile minime de stocare de 161 kWh, a cerințelor de rezistență, 
stabilitate, durabilitate și protecție la coroziune, a compatibilității cu documentația tehnică aferentă 
carportului și amplasamentului, precum și a tuturor celorlalte cerințe tehnice, funcționale și de 
garanție prevăzute în caietul de sarcini. Soluția ofertată nu va fi declarată neconformă daca va 
asigura performanțe cel puțin egale sau superioare în ceea ce priveste puterea instalată și 
capacitatea de stocare a sistemului.  
 
Solicitarea nr.2  
Având în vedere specificația din Caietul de Sarcini (secțiunea „Obiectul achiziției”), care menționează 
intenția de a instala un sistem fotovoltaic de 0,520 MWp, „off-grid”, prevăzut cu o instalație de 
stocare de 161 kWh, vă rugăm să confirmați dacă sistemul va funcționa exclusiv în regim de 
autoconsum (configurație hibridă cu limitarea exportului la 0), racordat la instalația de utilizare a 
beneficiarului.  
 
Răspuns solicitare nr. 2 
Sistemul fotovoltaic va funcționa exclusiv în regim de autoconsum, racordat la instalația de utilizare 
a beneficiarului.  
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Solicitarea nr. 3  
Vă rugăm să ne puneți la dispoziție Avizul Tehnic de Racordare (ATR) emis pentru acest sistem 
fotovoltaic, document menționat ca fiind pus la dispoziție de către beneficiar.  
 
Răspuns solicitare nr. 3 
Avizul Tehnic de Racordare a fost încărcat și poate fi accesat pe pagina web a solicitantului, 
secțiunea media/comunicate de presă.  
 
Solicitarea nr. 4 
Vă rugăm să ne transmiteți Certificatul de Urbanism, avizele corespunzătoare obținute până în 
prezent și Autorizația de Construire pentru acest obiectiv.  
 
Răspuns solicitare nr. 4 
Pot fi accesate pe site-ul solicitantului, secțiunea media/comunicate de presă următoarele 
documente:  

- Certificatul de urbanism 
- Clasarea notificării emisă de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate 
- Avizul Ministerului Apărării Naționale  
- Aviz al Autorității Aeronautice Civile din România 

Certificatul de urbanism și avizele obținute până la această dată pot fi accesate pe site-ul 
solicitantului, secțiunea media/comunicate de presă. 
Nu a fost emisă încă Autorizația de construire. A fost depusă documentația în vederea obținerii 
acesteia.  
 
Solicitarea nr. 5 
Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți auditul electro-energetic pentru identificarea 
cerințelor specifice și a dimensionării pompei de căldură.  
 
Răspuns solicitare nr. 5 
Auditul electro-energetic poate fi accesat pe site-ul solicitantului, secțiunea media/comunicate de 
presă. 
 
Solicitarea nr. 6 
Având în vedere că obiectul contractului include faza de proiectare (întocmirea proiectului tehnic) și 
că, la momentul depunerii ofertei, nu pot exista devize detaliate bazate pe o soluție tehnică 
definitivată, vă rugăm să luați în considerare reformularea punctului 8. Modul de prezentare a ofertei 
financiare menționat în Caietul de sarcini. Solicităm eliminarea obligativității prezentării în etapa de 
ofertare a următoarelor elemente, care pot fi definitivate doar după finalizarea Proiectului Tehnic 
(PT):  

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;  
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;  
- devizele oferta;  
- lista cu cantități de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări;  
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice;  
- listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii organizare de șantier. 

 
Răspuns solicitare nr. 6 
A fost refolmulată sectiunea menționată astfel: 
“Pentru lucrările de execuție sistem de susținere tip carport oferta va cuprinde toate elementele 
necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Hotărârea nr. 
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907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice: 
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;  
- devizele oferta;  
- lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări;  
- fisele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice;  
- listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii organizare de șantier.” 
Pentru proiectarea și execuția sistemului fotovoltaic, oferta reprezintă o valoare globală ce va 
include etapele de proiectare, execuție și asistență tehnică.  
 
Solicitarea nr.7 
Vă rugăm să ne transmiteți devizele pentru PT carport (arhitectură și rezistență) în format editabil. 
Totodată, vă rugăm să confirmați dacă aceste devize trebuie să cuprindă exclusiv valorile pentru 
structura de susținere de tip carport. 
 
Răspuns solicitare nr. 7 
Devizele pentru PT carport (arhitectură și rezistență) cuprind doar valorile pentru structura de 
rezistență de tip carport și sunt disponibile pe site-ul solicitantului, secțiunea media/comunicate de 
presă. Pentru proiectarea și execuția sistemului fotovoltaic, oferta reprezintă o valoare globală ce va 
include etapele de proiectare, execuție și asistență tehnică 
 
Solicitarea nr.8 
Vă rugăm să transmiteți toate formularele din documentația de atribuire în format editabil pentru a 
facilita completarea acestora.  
 
Răspuns solicitare nr. 8 
Formularele din documentația de atribuire in format editabil sunt disponibile pe site-ul achizitorului.  
 
Solicitarea nr.9 
Vă rugăm să ne puneți la dispoziție modelul de formular pentru „centralizatorul cu lucrările 
executate de asociați/subcontractanți”, menționat la punctul 8. Modul de prezentare a ofertei 
financiare din Caietul de Sarcini.  
 
Răspuns solicitare nr. 9 
Centralizatorul cu lucrările executate de asociați/subcontractanti este reprezentat tabelul anexei 
Formularului 7, pentru subcontractanți, respectiv tabelul din cadrul Formularului 8 pentru asociați.  
 
Solicitarea nr.10 
Vă rugăm să clarificați dacă oferta trebuie transmisă într-un singur exemplar original, conform 
instrucțiunilor din Caietul de Sarcini, sau în două exemplare (original + copie), conform mențiunii din 
Formularul nr. 1 (Scrisoare de înaintare).  
 
Răspuns solicitare nr. 10 
Oferta va fi transmisă într-un singur exemplar conform Caietului de Sarcini, a fost corectată eroarea 
din Formularul 1. (Scrisoare de înaintare) 
  
Solicitarea nr.11 
Vă rugăm să rectificați Formularul nr. 4 (Declarația privind beneficiarul real), deoarece la punctul 3 
apare o referire eronată la „fondurile alocate din PR SE” , deși proiectul este finanțat prin Fondul 
pentru Modernizare.  
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Răspuns solicitare nr. 11 
Formularul nr. 4, în varianta rectificată, este disponibil în format editabil pe site-ul achizitorului.  
  
Solicitarea nr.12 
Referitor la draftul de contract, art. 4 - Obiectul contractului - propunem reformularea alin. 4.1 și 
adăugarea unor noi alin. 4.6 și 4.7, după cum urmează:  
4.1. „Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții 
„Realizarea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru 
autoconsum”, Cod SMIS 348248, finanțat prin programul Fondul pentru Modernizare, apelul 
“Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”, constând 
în furnizarea și montajul sistemului fotovoltaic, furnizarea și montajul sistemului de stocare a 
energiei, precum și furnizarea pompei de căldură, în conformitate cu Caietul de sarcini și obligațiile 
asumate prin prezentul contract “;  
“4.6. Furnizare sistem fotovoltaic - conform Caietului de Sarcini”;  
“4.7. Furnizare sistem de stocare a energiei - conform Caietului de Sarcini”; 
 
Răspuns solicitare nr. 12 
A fost reformulat cap. 4, a se vedea formularul de contract actualizat. 
 
Solicitarea nr.13 
Referitor la draftul de contract, art. 5 - Prețul contractului - este necesară completarea cu două linii, 
respectiv prețul convenit pentru furnizarea sistemului fotovoltaic și prețul convenit pentru furnizarea 
sistemului de stocare.  
 
Răspuns solicitare nr. 13 
A fost reformulat cap. 5, a se vedea formularul de contract actualizat. 
 
Solicitarea nr.14 
Referitor la draftul de contract, art. 7. Executarea contractului - alin. 7.2. litera b) prin referire la 
activitățile descrise la articolele 4.6. Furnizare sistem fotovoltaic și 4.7. Furnizare sistem de stocare a 
energiei propuse spre a fi introduse conform XII din prezenta adresă.  
 
Răspuns solicitare nr. 14 
A fost reformulat cap. 7, a se vedea formularul de contract actualizat. 
 
Solicitarea nr.15 
Referitor la obligația executantului de a actualiza sau reface documentațiile/studiile puse la 
dispoziție de beneficiar fără plăți suplimentare - conform art. 10.2 din draftul de contract, vă rugăm 
să acceptați reformularea următoare: “în cazul în care documentațiile/studiile de specialitate puse la 
dispoziția Executantului de către Achizitor conțin erori fundamentale sau necesită actualizări 
datorate unor împrejurări ce nu au putut fi prevăzute la data ofertării, costul acestora va fi suportat 
de către Achizitor”.  
 
Răspuns solicitare nr. 15 
Documentatiile și studiile de specialitate puse la dispoziția solicitantului sunt avizate și autorizate de 
către toate autoritătile competente. In cadrul prezentei proceduri de achizitie, este inclusa doar 
proiectarea sistemului fotovoltaic, iar executantul este responsabil să ia toate măsurile necesare în 
vederea execuției eficiente a contractului.   
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Solicitarea nr.16 
Vă rugăm să acceptați completarea art. 11 Obligațiile principale ale executantului privind execuția 
lucrărilor (inclusiv carport și utilități), alin. 11.15 din draftul de contract astfel: “Părțile vor conveni de 
comun acord, în termen de 10 zile de la data ordinului de începere a lucrărilor, un Program de 
Execuție Detaliat, anexă la contract; programul va stabili intervalele orare și zonele de lucru, astfel 
încât să se asigure continuitatea activității aeroportuare, dar și eficiența procesului tehnologic al 
Executantului. Orice modificare a programului de lucru solicitată ulterior de către Achizitor, care 
generează costuri suplimentare sau necesită prelungirea duratei de execuție, va face obiectul unui 
act”.  
 
Răspuns solicitare nr. 16 
Executantul are obligația de a se raporta la specificul activității Achizitorului, in acest sens va 
dimensiona oferta, graficul de execuție a contractului și programul de lucru astfel încât să respecte 
termenii solicitați în caietul de sarcini.    
 
Solicitarea nr.17 
Vă rugăm să clarificați discrepanța dintre draftul de contract și Caietul de Sarcini privind penalitățile 
de întârziere:  

- Draft contract (Art. 13.1): Menționează o cotă de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea 
lucrărilor neefectuate.  

- Caiet de Sarcini: Menționează o cotă de 0,06% din prețul contractului pe zi de întârziere.  
 
Răspuns solicitare nr. 17 
A se citi în Caietul de sarcini cota de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neefectuate. 
 
Solicitarea nr.18 
Având în vedere mențiunile art. 13.3 din draftul de contract: “În cazul în care Organismul Delegat, în 
condițiile respectării de către achizitor a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare, nu virează 
sau virează cu întârziere sumele aferente finanțării nerambursabile, achizitorul se exonerează de 
orice răspundere privind termenul de plată. Pentru aceste situații, nu se vor plăti majorări de 
întârziere.”, vă rugăm să clarificați modul în care va fi soluționată situația în care Organismul 
Delegat nu virează sumele aferente finanțării nerambursabile. În condițiile în care achizitorul se 
exonerează de răspundere privind termenul de plată, cum se va asigura sustenabilitatea financiară a 
executantului pentru materialele și echipamentele deja instalate?  
 
Răspuns solicitare nr. 18 
A fost completat art. 13 cu următorul paragraf: 
13.3 (2) În cazul în care Organismul Delegat, în condițiile respectării de către achizitor a obligațiilor 
asumate prin contractul de finanțare nu virează sau virează cu o întârziere mai mare de 90 de zile, 
sumele aferente finanțării nerambursabile, Executantul poate suspenda lucrările până la remedierea 
situației, fiind exonerat de la plata penalităților prevăzute la art. 13.1. 
 
Solicitarea nr.19 
Referitor la art. 13 din draftul de contract propunem introducerea unui drept de suspendare a 
lucrărilor dacă întârzierea plății din cauza Organismului Delegat depășește un anumit număr de zile 
și este necesară și propunem “limitarea răspunderii prevăzută la art. 13.5 și art.13.6 doar la nereguli 
constatate de o instanță competentă sau un raport de expertiză independent, nu doar la simpla 
solicitare a Achizitorului”.  
 
Răspuns solicitare nr. 19 
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Intrucât Organismul Delegat este organismul de evaluare a corectitudinii respectării obligatiilor 
contractuale din cadrul proiectului,  atât a executantului cât și a achizitorului, iar de decizia acestuia, 
în urma evaluării indeplinirii obligațiilor asumate și aprobate de către expertii acestuia, depinde 
finantarea contractului, nu pot fi limitate răspunderile prevăzute la art. 13.5 și 13.6.  
 
Solicitarea nr.20 
De asemenea, cu privire la alin. 13.2 din draftul de contract, propunem reducerea termenului de 
plată la 30 de zile și eliminarea perioadei suplimentare de 30 de zile.  
 
Răspuns solicitare nr. 20 
Termenele de plată de 60 de zile și perioada suplimentară de 30 de zile a fost introdusă pentru a 
asigura achizitorului și executantului flexibilitate și predictibilitate in realizarea plăților, execuția 
lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea echipamentelor în condițiile finanțării investiției din surse 
externe nerambursabile. 
 
Solicitarea nr.21-22 
Referitor la art. 14, alin. 14.1. din draftul de contract propunem următoarea reformulare: 
“Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului [...] în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți; la cererea justificată a 
Executantului, Achizitorul va putea accepta o prelungire a acestui termen cu încă 5 zile lucrătoare, 
fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a contractului”  
 
Răspuns solicitare nr. 21-22 
A fost reformulat art. 14.1 din draftul de contract in conformitate cu propunerile din solicitare.  
 
Solicitarea nr.23 
Referitor la art. 17, alin. 17.2. din draftul de contract propunem eliminarea sintagmei “termen de 30 
zile de la expirarea”, în concordanță cu propunerea de la alin.13.2 (punctul XX din prezenta adresă).  
 
Răspuns solicitare nr. 23 
Termenele de plată au fost stabilite pe baza condițiilor de finantare a investiției și au rolul de a 
asigura predictibilitatea si flexibilitatea derulării contractului atât pentru achizitor cât și pentru 
executant în condiții optime.  
 
Solicitarea nr.24 
Referitor la art. 19, alin.19.1. este necesară reformularea și propunem astfel: “Perioada de garanție a 
lucrărilor este de 5 ani (60 de luni) și decurge de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal 
de Recepție la Terminarea Lucrărilor”.  
 
Răspuns solicitare nr. 24 
Articolul 19.1 a fost modificat astfel: “Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani (60 de luni) și 
decurge de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.” 
 
Solicitarea nr.25 
Referitor la art. 20, alin. 20.1. din draftul de contract propunem modificarea termenului la 30 zile.  
 
Răspuns solicitare nr. 25 
Termenele de plată au fost stabilite pe baza condițiilor de finanțare a investiției și au rolul de a 
asigura predictibilitatea si flexibilitatea derulării contractului atât pentru achizitor cât și pentru 
executant.  
 



 
 
 

Aeroportul Internațional Tuzla, cod 907295, Județul Constanța 
Cod identificare fiscală: RO 11196680 

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J13/2523/1998 
 
Solicitarea nr.26 
Vă rugăm să acceptați transmiterea ofertelor prin e-mail până la data și ora limita stabilite în caietul 
de sarcini.  
Totodată, indiferent de răspunsul la întrebarea de mai sus, vă rugăm să completați cerința din caietul 
de sarcini, pagina 15, secțiunea Modul de transmitere a ofertei și a clarificărilor, cu adresa exactă 
unde pot fi transmise ofertele în original. 
 
Răspuns solicitare nr. 26 
Nu este acceptata transmiterea ofertelor prin e-mail sau alte mijloace de comunicare in afara celor 
specificate in Caietul de Sarcini. Ofertele se depun  la data și ora limita stabilite în caietul de sarcini, 
în original, la adresa Aeroportul Internațional Tuzla, Strada Aerodrom Tuzla, cod 907295, Județul 
Constanța, persoană de contact Mitchievici Cristina.  
 
 
Vasilache Adrian-Ștefan 
Administrator 
REGIONAL AIR SERVICES SRL 
 


